

PREFET DE LA REGION GUYANE

SECRETARIAT GENERAL  
POUR LES AFFAIRES REGIONALES

Département Europe

CONVENTION N° 2015022-0008  
ATTRIBUANT UN CONCOURS FINANCIER DU FONDS  
FEDER  
AU TITRE DU

**PROGRAMME OPERATIONNEL FEDER 2007-2013**

**N° PRESAGE : 32080**

Date de la notification de la convention	22 JAN 2015
Bénéficiaire	Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)
Intitulé de l'opération	Biodiversity Research Expedition in Guianan Amazonia - BREGA
Action	A.1 : Recherche et innovation
Date de dossier complet	01-08-2014
Date du comité de pilotage et de synthèse	22-10-2014
Date de la consultation écrite	29-10-2014
Montant du concours financier	142 834,00 €
Service instructeur	Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie (DRRT)
Date de début d'éligibilité des dépenses	1 <sup>er</sup> janvier 2007
Date limite de commencement de l'opération	21 AVR 2015
Date limite de fin de l'opération – Date de fin d'éligibilité des dépenses	30 SEPT 2015

ENTRE

L'État, représenté par Monsieur **Eric SPITZ**, préfet de la région Guyane, d'une part,

ET

**Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)**

représenté par **Harry OZIER-LAFONTAIE**, président

N° SIRET : 180 070 039 01639

Statut : Etablissement public administratif

Coordonnées : Campus agronomique de Kourou - BP 709 – 97387 KOUROU

ci-après dénommé le **bénéficiaire**, d'autre part,

- VU le règlement (UE) n°1301/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au FEDER et aux dispositions particulières relatives à l'objectif « Investissement pour la croissance et l'emploi » ;
- VU le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013 portant dispositions communes relatives au FEDER, au FSE, au Fonds de Cohésion, au FEADER et au FEAMP, complété par le règlement délégué (UE) n°480/2014 ;
- VU le règlement délégué n° 480/2014 de la Commission du 03 mars 2014 établissant les modalités d'exécution du règlement (UE) n°1303/2013 portant dispositions générales applicables au FEDER, FSE, Fonds de cohésion et FEAMP ;
- VU le règlement d'exécution n°821/2014 de la Commission du 28 juillet 2014 portant modalités d'application du règlement (UE) n°1303/2013 en ce qui concerne les caractéristiques techniques des mesures d'information et de communication ;
- VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ;
- VU le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;
- VU le décret n° 2007-1303 du 3 septembre 2007 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses des programmes cofinancés par les fonds structurels pour la période 2007-2013, modifié par le décret n°2011-92 du 21 janvier 2011 ;
- VU le décret n°2008-548 du 11 juin 2008 relatif à la commission interministérielle de coordination des contrôles portant sur les opérations cofinancées par les fonds européens ;
- VU le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publiques ;
- VU l'arrêté du 7 février 2001 relatif aux taux d'avance applicables aux projets d'investissement cofinancés par l'Etat et le fonds européen de développement régional ;
- VU la circulaire n° 5210/SG du Premier Ministre du 13 avril 2007 relative aux dispositifs de suivi, de gestion et de contrôle des programmes cofinancés par le FEDER, le FSE, le FEP et le FEADER ;
- VU la décision C(2013) 1573 du 20 mars 2013 concernant l'approbation par la Commission européenne des lignes directrices relatives à la clôture des programmes opérationnels 2007-2013 ;

- VU la décision C(2007) 5902 du 27 novembre 2007 d'approbation par la Commission européenne du programme opérationnel FEDER de la région Guyane au titre de l'objectif Convergence ;
- VU la décision C(2013) 1573 du 20 mars 2013 concernant l'approbation par la Commission européenne des lignes directrices relatives à la clôture des programmes opérationnels 2007-2013 ;
- VU la demande de financement présentée par le bénéficiaire en date du **22 juillet 2014** ;
- VU l'avis de la consultation écrite du **29 octobre 2014** ;

## II EST CONVENU CE QUI SUIT :

### **PREAMBULE**

Le bénéficiaire dispose d'un correspondant unique qui est le service instructeur suivant :

#### **Délégation Régionale à la Recherche et à la Technologie**

Adresse : Préfecture de la Guyane – Rue Fiedmond – B.P. 7008 – 97307 Cayenne

Tél. : 0594 39 47 43

Courriel : drdt.guyane@recherche.gouv.fr

Ce correspondant transmet les informations à la préfecture de la Guyane, secrétariat général pour les affaires régionales, et, le cas échéant, aux autres services concernés.

### **Article 1 : Objet**

Dans le cadre du programme opérationnel FEDER de l'objectif Convergence (2007-2013),  
Axe A « **Rendre la Guyane innovante et compétitive dans le respect de l'environnement** »,  
Action A.1 « **Recherche et innovation** »

Le bénéficiaire s'engage à réaliser l'opération suivante :

**« Biodiversity Research Expedition in Guianan Amazonia - BREGA »**

Le contenu de l'opération visée au présent article et les modalités de mise en œuvre sont décrites dans l'annexe technique et financière prévisionnelle jointe à la présente convention. Cette annexe, qui précise notamment l'objectif, le descriptif, le coût prévisionnel, les postes estimatifs de dépenses correspondant à ce coût, le plan de financement et le calendrier de réalisation de l'opération, constitue, à l'instar de la présente convention, une pièce contractuelle.

### **Article 2 : Durée et modalités d'exécution**

La durée de réalisation de l'opération ne doit pas excéder le **30 septembre 2015**.

La modification de la durée de réalisation ne sera acceptée que pour des motifs légitimes justifiés par le bénéficiaire. Une modification de la durée de réalisation de l'opération ne devra pas avoir pour effet ni pour motivation de modifier l'opération objet de la présente dans sa substance ou dans sa consistance.

La convention prend effet à partir de sa notification au bénéficiaire.

Le bénéficiaire s'engage à informer sous quinzaine le service instructeur, indiqué dans le préambule, du commencement d'exécution de l'opération.

La présente convention sera caduque si l'opération n'a pas été entreprise à l'expiration d'un délai de **3 mois** à compter de sa notification, sauf autorisation donnée par le préfet et formalisée par un avenant, sur demande justifiée du bénéficiaire faite avant expiration de ce délai, et pour des motifs légitimes.

### **Article 3 : Éligibilité des dépenses**

Les règles communautaires en termes d'éligibilité des opérations ou actions, du public, du zonage et des dépenses, s'appliquent à l'ensemble des dépenses du projet, qu'elles soient financées sur fonds communautaires ou sur fonds nationaux publics ou privés.

Le bénéficiaire s'engage à n'inclure dans l'assiette de la subvention que des dépenses conformes aux dispositions du règlement européen n° 1301/2013 du 17 décembre 2013 et du décret n°2007-1303 du 3 septembre 2007 modifié, et effectuées pour la réalisation de l'opération à compter du **1<sup>er</sup> janvier 2007** et jusqu'au **30 septembre 2015**.

Dans le cas d'achat de matériel roulant, le bénéficiaire s'engage à l'affecter exclusivement à l'action programmée pour toute sa durée ou pour la durée d'amortissement du matériel roulant.

### **Article 4 : Dispositions financières**

#### - Imputation budgétaire :

Le versement de l'aide du FEDER est effectué à partir du compte de tiers 464.1 de l'État dédié aux Fonds structurels européens hors budget de l'État (FSHBE) suivi selon la codification CHORUS :

Fonds : FEDER

Tranche fonctionnelle : FE2007-2013

Domaine fonctionnel : FEDER-01.

#### - Coût prévisionnel éligible :

Le coût prévisionnel éligible s'établit à **178 834,00 euros**.

#### - Montant de l'aide FEDER :

L'aide du FEDER est plafonnée au montant maximum prévisionnel de **142 834,00 euros soit 79,87 %** du coût prévisionnel éligible. Le montant définitif sera calculé en fonction des dépenses réalisées et justifiées par application du taux ci-dessus.

#### - Respect du taux d'aides publiques :

Le montant prévisionnel des aides publiques, détaillées dans l'annexe technique et financière, est de **167 371,00 euros, soit 93,59 %** du coût prévisionnel éligible.

Le montant final de l'aide FEDER sera déterminé de manière à respecter ce taux maximal d'aides publiques.

Si le plan de financement initial venait à être modifié, le bénéficiaire s'engage à en informer le préfet qui fera procéder au réexamen du dossier par le comité de programmation et qui pourra procéder à une réduction de l'aide afin de respecter le taux maximum d'aides publiques autorisé.

Si le projet s'inscrit dans un régime d'aide notifié à la Commission européenne ou relève de la règle « de minimis », ce taux est intangible.

### **Article 5 : Modalités de paiement**

Le calendrier des paiements de l'aide communautaire est le suivant :

- Une avance de 20 % du montant maximum prévisionnel de la subvention peut être demandée par le bénéficiaire, sur présentation d'un justificatif de commencement d'exécution du projet. Le versement de l'avance revêt un caractère exceptionnel, à la discrétion du préfet de région.
- Des acomptes proportionnels aux dépenses effectuées et certifiées, versés dans la limite de **80%** du cofinancement européen. Ces acomptes ne pourront être inférieurs à **10%** du montant de la subvention.
- Un solde, calculé dans la limite du montant maximum prévisionnel du cofinancement européen, déduction faite des acomptes versés.

Le bénéficiaire déposera, à l'appui de ses demandes de paiement d'acomptes auprès du service instructeur :

- l'état récapitulatif détaillé qu'il certifie exact, des travaux et dépenses réalisés conformément au programme retenu ;
- les factures acquittées et pièces justificatives relatives à ces dépenses ;
- Les pièces relatives aux marchés publics conclus avec les prestataires (consultation, publicité, analyse des offres, acte d'engagement, attribution, avenants).

Il déposera, à l'appui de la demande de paiement du solde, auprès du service instructeur dans les deux mois maximum à compter de la fin de l'opération prévue à l'article 2 :

- le certificat d'achèvement de l'opération rédigé par lui-même ;
- le compte-rendu d'exécution de l'opération, reprenant notamment les indicateurs de réalisation et de suivi ;
- la preuve de la réalité de la publicité européenne conformément à l'article 10 de la présente convention ;
- la production des décisions des cofinancements (délibérations des organismes publics, documents probants pour les cofinancements privés) ;
- un état des cofinancements publics réellement encaissés (origine et montant) ;
- les pièces justificatives relatives à l'ensemble des dépenses réalisées éligibles de l'opération.

La justification des dépenses, au moment des acomptes ou du solde, s'effectue par la production de factures acquittées auxquelles sont jointes les justificatifs de leur acquittement à savoir :

- pour les opérateurs publics, copie des factures accompagnées d'une attestation de paiement délivrée par leur comptable public ;
- pour les opérateurs privés, les factures certifiées payées, mention portée, sur chaque facture ou sur un état récapitulatif, par un commissaire aux comptes ou un expert-comptable ou accompagnées de relevés de compte bancaire de l'opérateur faisant apparaître les débits correspondants.

L'ensemble des factures et autres justificatifs doivent être établis au nom du bénéficiaire.

Le paiement de la subvention intervient sous réserve de la disponibilité des crédits communautaires, sur justification de la réalisation de l'opération.

Le bénéficiaire s'engage à communiquer au plus tôt un état récapitulatif certifié exact, attestant de la perception de la totalité des autres cofinancements prévus à l'annexe technique et financière ainsi que les décisions des cofinanceurs.

Pour les paiements indiqués ci-dessus, le service instructeur établit la certification technique et financière attestant de la conformité des caractéristiques du projet avec celles visées dans la convention.

Tous les versements sont effectués au vu :

- de la certification technique et financière précitée, visée par l'ordonnateur ;
- de l'état récapitulatif détaillé des dépenses effectuées.

Les paiements sont effectués au compte ouvert au nom du bénéficiaire :

Titulaire du compte : **Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)**

Code banque : 10 071  
Code Guichet : 75 000  
N° compte : 00001000781  
Clé : 65

L'ordonnateur est le préfet de Guyane. Le comptable assignataire est le directeur des finances publiques de Guyane.

#### **Article 6 : Contrôle et tenue d'une comptabilité séparée**

Le bénéficiaire s'engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et/ou sur place, y compris sur sa comptabilité, effectué par les services techniques instructeurs, par toute autorité commissionnée par le préfet ou par les corps d'inspection et de contrôle nationaux ou communautaires et aux frais du bénéficiaire lorsqu'il est fait appel à un expert extérieur à l'administration. Il s'engage à présenter aux agents du contrôle tous documents et pièces établissant la régularité et l'éligibilité des dépenses encourues.

En cas d'irrégularité constatée, il sera procédé à une correction financière appliquée au montant de l'aide communautaire prévue à l'article 4.

Dans le cas d'une visite sur place, un rapport de visite sera établi par le service chargé du contrôle sur le site.

Le bénéficiaire s'engage à tenir une comptabilité séparée de l'opération ou à utiliser une codification comptable adéquate. Un système extra comptable par mise en liasses des pièces justificatives peut être retenu (de la copie si le bénéficiaire est doté d'un comptable public).

Le bénéficiaire s'engage à conserver dans un lieu unique, le dossier technique, financier et administratif de l'opération, jusqu'à la date limite à laquelle sont susceptibles d'intervenir des contrôles, soit **jusqu'au 31 décembre 2021**.

#### **Article 7 : Evaluation et suivi**

L'opération sera réalisée selon le plan de financement prévisionnel et le plan de réalisation annuelle joints à la présente convention.

Le bénéficiaire s'engage à informer régulièrement le service instructeur de l'avancement de l'opération. A cet effet, il s'engage à respecter le calendrier en annexe à la présente convention relatif à la remontée des factures et autres justificatifs certifiés de dépenses.

<http://www.europe-en-france.gouv.fr/publicite>

Le bénéficiaire accepte d'apparaître sur la liste des bénéficiaires des projets cofinancés par les fonds structurels européens, et diffusée par le préfet de région, conformément aux dispositions du règlement européen n°1303/2013 du 17/12/2013 (article 115).

### **Article 11 : Respect des politiques communautaires**

Le bénéficiaire s'engage à respecter les politiques communautaires (qui lui sont opposables) et notamment les règles de concurrence et de passation des marchés publics, la protection de l'environnement et l'égalité des chances entre hommes et femmes.

Il s'engage à ne pas tirer parti de l'aide attribuée pour pratiquer des prix anormalement bas et plus généralement à ne pas détourner la clientèle des entreprises concurrentes par l'octroi d'avantages anormaux par rapport à ceux consentis habituellement.

### **Article 12 : Pièces annexes**

Est jointe à la présente convention une annexe apportant des précisions techniques (description du projet, indicateurs prévisionnels) ainsi que des données financières (plan de financement, postes de dépenses, échéancier de réalisation). Cette annexe fait partie intégrante de la convention.

### **Article 13 : Litiges**

En cas de litige, le tribunal compétent sera le tribunal administratif de Cayenne.

### **Le bénéficiaire**

*(Nom et qualité du signataire à préciser)*

Date : 5 Janvier 2015



Pour le Préfet;  
Le Secrétaire Général pour les Affaires Régionales  
22 JAN 2015  
Vincent NIQUET

Le bénéficiaire s'engage également à respecter et à renseigner, au plus tard au moment de la demande de solde, les autres indicateurs d'objectifs de réalisation et indicateurs de suivi fixés dans les annexes de la présente convention, ou autres indicateurs que le service instructeur aurait à lui soumettre.

Plus généralement, et afin de permettre de mesurer au mieux en quoi le présent projet cofinancé par l'Union européenne a contribué à l'atteinte des objectifs généraux du Programme Opérationnel FEDER, le bénéficiaire s'engage à fournir, sur demande du préfet, tous les renseignements utiles à l'évaluation globale du programme.

En cas de modification du plan de réalisation, le bénéficiaire informe dans les plus brefs délais le service instructeur et lui communique les éléments pour que celui-ci puisse faire procéder à une programmation modificative de l'opération. Ces corrections feront l'objet d'un avenant à la présente convention.

### **Article 8 : Reversement et résiliation**

En cas de non-respect des clauses de la présente convention et en particulier, de la non-exécution totale ou partielle de l'opération, de la modification du plan de financement ou du programme des travaux sans autorisation préalable, de l'utilisation des fonds non conforme à l'objet de la présente convention, du défaut de publicité du financement communautaire (cf.art 10),du non-respect des politiques nationales et communautaires applicables (cf. article 11) ou du refus de se soumettre aux contrôles, le préfet décide de mettre fin à l'aide et exige le reversement partiel ou total des sommes versées.

Le bénéficiaire qui souhaite abandonner son projet peut demander la résiliation de la convention. Il s'engage à en informer le service instructeur pour permettre la clôture de l'opération.

Il s'engage dans les deux cas à procéder au reversement des sommes indûment perçues dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.

Dans le cas où, dans les 5 ans suivant la réalisation de l'opération, celle-ci connaîtrait une modification importante affectant sa nature ou ses conditions de mise en œuvre ou procurant un avantage indu au bénéficiaire ou à un tiers et résultant soit d'un changement d'affectation sans autorisation ou d'un changement dans la propriété de l'objet de la subvention, soit de l'arrêt ou du changement de localisation d'une activité productive, le préfet exigerait le reversement partiel ou total des sommes versées.

Dans le cas d'achat de matériel roulant, le bénéficiaire s'engage à reverser le montant de la subvention correspondant à cet achat, s'il n'a pas utilisé exclusivement ce matériel à l'opération en cause.


### **Article 9 : Entretien du bien subventionné**

Le bénéficiaire s'engage à entretenir les investissements et achats ayant fait l'objet de la subvention, ainsi que les aménagements nécessaires à l'utilisation conforme et optimale de la chose subventionnée, pendant une durée d'au moins 5 ans.

### **Article 10 : Publicité**

Le bénéficiaire s'engage à assurer la publicité de la participation européenne selon les dispositions prescrites par le règlement européen n°1303/2013 du 17/12/2013 (article 115) précisées dans le règlement d'exécution n°821/2014 du 28/07/2014.

Les spécifications relatives à la publicité sont consultables sur internet à l'adresse suivante :



## **ANNEXE TECHNIQUE ET FINANCIERE**

### **Opération PRESAGE n°32080 / Axe A / Action A.1**

#### **1- MAITRE D'OUVRAGE**

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA)

#### **2- INTITULE DE L'OPERATION**

Biodiversity Research Expedition in Guianan Amazonia - BREGA

#### **3- DESCRIPTION TECHNIQUE DE L'OPERATION**

La contrainte majeure et le réel besoin des recherches actuelles sur la biodiversité en Guyane demeurent dans le tri et l'identification des spécimens après leurs collectes sur le terrain, notamment pour les arthropodes. Dans le cadre de ce projet, ils se proposent d'effectuer ce travail au sein de la « Grande Expédition » du Muséum d'Histoire Naturelle, mission qui se déroulera en Mars 2015 dans la zone de la Borne 1 en Guyane.

Ce projet est un complément aux projets en cours sur la biodiversité tel que celui actuellement financé par l'ANR via LabEx CEBA et intitulé DIADEMA qui a pour objectif une évaluation exhaustive de la bêta-diversité de la forêt tropicale guyanaise à travers de larges gradients géographiques et environnementaux. Il permettrait d'amorcer les bases de données et des collections pour une mise en place d'un Office de la Biodiversité Amazonienne en Guyane.

Les bases de données et les approches de modélisation développées contribueront à améliorer de manière significative la compréhension des facteurs qui influencent le turn-over des espèces dans les forêts parmi les plus diverses de la planète. Ces protocoles d'échantillonnage qu'ils développent, ainsi que les collections et les bases de données générées, seront par conséquent essentiels pour estimer la biodiversité régionale, pour aider les décideurs politiques dans la détermination de zones à protéger à travers la région, mais aussi pour améliorer les modèles de dynamique de la biodiversité en réponse aux scénarios de changement d'usage des terres et du climat.

Activité 1 : Collecte des échantillons en forêt guyanaise

Activité 2 : Tri des collectes d'arthropodes

Activité 3 : Gestion des données et des collections.

#### 4- POSTES DE DEPENSES

<b>PRINCIPAUX POSTES DE DEPENSES</b>	<b>MONTANT TOTAL (en €)</b>	<b>MONTANT ELIGIBLE (en €)</b>
Coût salarial - CDD niveau ingénieur de recherche 9 mois à 100% à partir d'octobre 2014. - CDD niveau assistant ingénieurs 8 mois à 100% à partir d'octobre 2014. - CDD niveau AT, 6 mois, 2 postes - CDD ingénieur de recherche 11 mois à 15% à partir d'octobre 2014.	88 153,00	88 153,00
Equipements – Matériels	77 281,00	77 281,00
Transport et octroi de mer	7 500,00	7 500,00
Travaux (peinture, climatisation, mobilier)	5 900,00	5 900,00
<b>TOTAL</b>	<b>178 834,00</b>	<b>178 834,00</b>

#### 5- PLAN DE FINANCEMENT

<b>ORIGINE DU FINANCEMENT</b>	<b>SUBVENTION INITIALE</b>	<b>TAUX D'INTERVENTION(%)</b>
<b>SUBVENTION EUROPEENNE</b>	<b>142 834,00 €</b>	<b>79,87 %</b>
<b>ETAT</b> Ministère de l'Alimentation, de l'agriculture et de la pêche	<b>14 878,00 €</b>	<b>8,32 %</b>
<b>AUTRES FINANCEMENTS PUBLICS</b> ANR	<b>9 659,00 €</b>	<b>5,40 %</b>
<b>TOTAL DES SUBVENTIONS PUBLIQUES</b>	<b>167 371,00 €</b>	<b>93,59 %</b>
<b>PARTICIPATION DU MAITRE D'OUVRAGE</b>	<b>11 463,00 €</b>	<b>6,41 %</b>
<b>COÛT TOTAL ELIGIBLE DE L'OPERATION</b>	<b>178 834,00 €</b>	<b>100,00 %</b>

## 6- ECHEANCIER PREVISIONNEL DE REALISATION

Date de début des travaux : 1<sup>er</sup> novembre 2012

Dépenses prévues :

ANNEES	DEPENSES PREVUES
2013	26 341,00 Euros
2014	93 746,00 Euros
2015	59 913,00 Euros

Date de fin des travaux : 30 septembre 2015

## 7- INDICATEURS

Indicateurs de réalisation :

Libellé de l'indicateur	Unité	Prévu
Emplois directs additionnels créés bruts (ETP) en attendu et réalisé	Nbre (ETP)	3

Indicateurs qualitatifs :

Prise en compte de l'environnement dans l'opération :				
Aucune <input type="checkbox"/>	Faible <input type="checkbox"/>	Bonne <input checked="" type="checkbox"/>	Exemplaire <input type="checkbox"/>	Sans objet <input type="checkbox"/>

Prise en compte des TIC dans l'opération :			
Oui <input checked="" type="checkbox"/>	Non <input type="checkbox"/>	Exemplaire <input type="checkbox"/>	Sans objet <input type="checkbox"/>

Caractère innovant de l'opération en matière de :					
Produit / service / bien / procédé <input type="checkbox"/>	Organisation partenariale <input type="checkbox"/>	Mise en marché <input type="checkbox"/>	Multiple <input checked="" type="checkbox"/>	Aucun caractère innovant <input type="checkbox"/>	Sans objet <input type="checkbox"/>

## **8- RESULTATS ATTENDUS**

Les résultats attendus sur ce projet sont les suivants :

- Une collection de base des échantillons d'arthropodes de la Guyane, qui serait une fondation pour l'éventuelle OBAG.
- Une base de données liée à ces échantillons, qui contribuerait au SINP et la base de données de la biodiversité de l'OBAG.

Dans son ensemble, ce projet permettra

- une avancée des connaissances sur la biodiversité guyanaise et une structuration des activités dans ce domaine, en particulier sur les arthropodes ;
- la formation de ressources humaines, base indispensable à l'établissement souhaité d'une structure locale permettant la centralisation des spécimens et données sur les arthropodes, à l'image de l'Herbier de Guyane pour les végétaux ;
- l'implication forte de chercheurs et structures de recherche locale dans les projets de caractérisation de la biodiversité du territoire.

### **Le bénéficiaire**

*(Nom et qualité du signataire à préciser)*

Date :

5 janvier 2015

